

prot. ZDC-2025-377
del 28-7-2025

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 89 del 28/07/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA C), E COMMA 4, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ IN VITULANO (BN) – importo finanziamento 660.000,00 €. - CUP F56J22000100006 - CIG B7463DB300

L’anno **duemilaventicinque** il giorno ventotto del mese di luglio,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato “Campanile Chiesa della Santissima Trinità, Vitulano (BN)” – CUP F56J22000100006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)” finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 660.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN)”;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN)” CUP F56J22000100006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23

EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.15 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 366 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa SS Trinità di Vitulano (BN) - CUP F56J22000100006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 70 del 9 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 597 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN) – CUP F56J22000100006", alla RTP arch. Carlo Ildo Barberio (Capogruppo Mandataria) - Ing. Mario Perrotta (Mandante) - Ing. Paolo Di Gennaro (Mandante), con un importo offerto pari ad € 81.022,38, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN), – CUP F56J22000100006", è stato stipulato in data 17 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota MIC_SABAP_CE_UO40 02/04/2024 0006588-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.3963-A del 27/02/2024, a firma dell'arch. Carlo Ildo Barberio, capogruppo dell'RTP;
- la determinazione del R.U.P. n. 113 del 4 aprile 2024 prot. EDC – 2024 - 274 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO - 82100, per l'affidamento dell'incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN), – CUP F56J22000100006", per un importo stimato a base della procedura di euro 11.986,46, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 116 del 24/04/2024 prot. EDC-2024-307 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO - 82100 in persona del legale rappresentante sig.ra Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006 – CIG B117B34F92", stipulato in data 24 aprile 2024 per un importo pari a 10.787,81 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 160 del 10/12/2024 prot. EDC-2024-681 con la quale è stato approvato il

progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006";

- la determina n. 59 del 6/06/2025 prot. EDC-2025-301 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 660.000,00, di cui euro 448.635,16 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 211.364,84 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 64 del 14/06/2025 prot. EDC – 2025 - 317 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 660.000,00, di cui euro 448.635,16 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 211.364,84 per somme a disposizione;

Dato atto che, in esecuzione della sopracitata determinazione, è stata avviata, in data 14/06/2025 procedura MEPA tramite R.D.O. n. 5434355, il cui termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 14:00 del 23/06/2025, selezionando i seguenti operatori economici:

DENOMINAZIONE	P.IVA
ACOS SRL	02278850595
CETOLA SPA	03892770714
FALC ENGINEERING SRL	01515190625
PEVIT SRL	07850490637
RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	03639690613

Considerato che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

DENOMINAZIONE	P.IVA
PEVIT SRL	07850490637
FALC ENGINEERING SRL	01515190625
RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	03639690613

Visto il verbale di gara n.1 del 23/06/2025 da cui risulta che la graduatoria, sulla scorta delle offerte economiche presentate, è la seguente:

N.	PARTECIPANTE	Prezzo offerto	% ribasso	Graduatoria
1	PEVIT SRL	€ 378.032,60	29,76	1° classificato
2	FALC ENGINEERING SRL	€ 379.598,38	29,10	2° classificato

3	RUSSO COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L.	€ 384.865,10	26,88	3° classificato
---	--	--------------	-------	-----------------

PRESO ATTO che, come risulta dal predetto verbale di gara n. 1 del 23/06/2025, il RFA ha disposto l'aggiudicazione dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006" all'operatore economico PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 – con sede in Fontanafredda (PN) – via Del Cesiol n.15 – cap 33074, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **378.032,60** (trecentosettantottomilatrentadue/60) di cui euro € 13.635,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 197.760,22 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che in presenza di offerte inferiori a 5 non si procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/23;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 35, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 5, che testualmente recita: *5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*”;
- l'art. 17, comma 6, il quale prevede che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;
- l'art. 18, comma 2, che dispone, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, fatte salve le eccezioni previste nello stesso articolo;
- l'art. 90, comma 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione l'aggiudicazione all'aggiudicatario e l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

DATO ATTO che si è proceduto per il citato operatore economico primo classificato ad avviare, sulla piattaforma FVOE di ANAC, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

RILEVATO che, nei confronti dell'operatore economico, sono concluse con esito positivo le procedure di verifica, sulla piattaforma FVOE di ANAC, dei requisiti dichiarati in sede di gara, come risultante dalla documentazione agli atti di questo Ente;

RITENUTO che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, di poter procedere all'approvazione del verbale di gara e di affidare in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006" all'operatore economico PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 – con sede in Fontanafredda (PN) – via Del Cesiol n.15 – cap 33074, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **378.032,60** (trecentosettantottomilatrentadue/60) di cui euro

€ 13.635,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 197.760,22 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F56J22000100006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B7463DB300;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, e s.m.i.;

Vista la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

Vista la nomina, da parte dell’Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** ed approvare il verbale di gara n. 1 del 23/06/2025, con il quale il RFA ha disposto l’aggiudicazione dei lavori e delle forniture inerenti all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN)” CUP F56J22000100006” all’operatore economico PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 – con sede in Fontanafredda (PN) – via Del Cesiol n.15 – cap 33074, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 378.032,60** (trecentosettantottomilatrentadue/60) di cui euro € 13.635,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 197.760,22 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
2. **di dare atto** che sono state concluse, per il predetto operatore economico, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara con esito POSITIVO;
3. **di aggiudicare**, in via definitiva il contratto relativo all’esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN)” CUP F56J22000100006” all’operatore economico PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 – con sede in Fontanafredda (PN) – via Del Cesiol n.15 – cap 33074, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di **€ 378.032,60** (trecentosettantottomilatrentadue/60) di cui euro € 13.635,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 197.760,22 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
4. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
5. **di dare atto** che l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
6. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
7. **di dare atto** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
8. **di dare atto** che alla nascente spesa di euro di **€ 378.032,60**, oltre IVA al 10% sull’importo dei lavori, si farà fronte con i fondi assegnati all’Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022;

9. **di liquidare** la somma di euro 250,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023;
10. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F56J22000100006;
11. **di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B7463DB300;
12. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
13. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 28/07/2025

IL RUP

don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 28-7-2025 al 11-08-2025 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

L'OPERATORE DEL SERVIZIO INFORMATICO DIOCESANO



Ali'